
 
 

 

Mikołajki, 08.05.2026 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie wymagań systemowych narzędzia informatycznego pod nazwą 

Interaktywny planer Mazurskiej Pętli Rowerowej 

 

W związku z realizacją projektu o nazwie „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I” w ramach 

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027  

i przygotowywanie postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi opracowania wymagań 

systemowych narzędzia informatycznego będącego Interaktywnym planerem podróży 

Mazurskiej Pętli Rowerowej, Zamawiający prowadzi niniejszą procedurę celem należytego 

oszacowania wartości zamówienia.  

Celem narzędzia informatycznego - internetowego jest lepsze planowanie przyjazdu  

i korzystania z Mazurskiej Pętli Rowerowej (około 300 km) jako atrakcji turystycznej. O samej 

pętli informacja znajduje się tutaj: https://wielkiejeziora.pl/projekty/mazurska-petla-

rowerowa/. 

 

Prosimy o wycenę realizacji zamówienia polegającego na: 

I. Opracowaniu wymagań systemowych narzędzia informatycznego pod nazwą 

Interaktywny planer Mazurskiej Pętli Rowerowej oraz przygotowaniu treści SIWZ ww. 

narzędzia na potrzeby projektu „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap I” a w szczególności 

obejmuje:  

1.  strony internetowej – funkcjonalność informacyjna i interaktywna  

1) funkcjonalność informacyjna – podstrona opisująca Mazurską Pętlę Rowerową jako 

szlak turystyczny z mapą (domena po stronie zamawiającego) oraz propozycjami 30 tras 

turystycznych w oparciu o ścieżki rowerowe (propozycje wskazane przez zleceniodawcę) 

2) funkcjonalność interaktywna: 

a) w zakresie minimum: 

⎯ możliwość wytyczenia trasy rowerowej w oparciu o miejsce rozpoczęcia (gps lub pineska, 

adres) do mety; 

https://wielkiejeziora.pl/projekty/mazurska-petla-rowerowa/
https://wielkiejeziora.pl/projekty/mazurska-petla-rowerowa/


 
 

 

⎯ możliwość filtrowania trasy – tworzenia trasy w oparciu o kryteria (rodzaj trasy – 

utwardzona, piaszczysta, wydzielona asfaltowa, po drogach publicznych; stopień 

trudności – stopień nachyleń, górki; itp. + trasy ponadstandardowe , np. uwzględniające 

możliwość skorzystania z promu przez jezioro czy przejazdu koleją na jakichś odcinkach) 

- tworzenie propozycji wycieczek w oparciu o trasę rowerową, lokalne atrakcje; 

⎯ możliwość wyboru atrakcji obok trasy (w promieniu x km od trasy) – atrakcje na bazie 

dany dostarczonych przez zamawiającego – wprowadzenie ich lokalizacji na trasie; 

⎯ wprowadzenie podkładu fizjogeograficznego  z miejscowościami, drogami, itp.; 

⎯ wprowadzenie podkładu ścieżek rowerowych na bazie gpx (określającego lokalizację 

drogi, jej rodzaj nawierzchni i deniwelacje) – trasa Mazurskiej Pętli Rowerowej – stara + 

nowa oraz wskazane przez zamawiającego trasy przylegające do MPR (aktualny przebieg 

tutaj: 

(https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=17eqzwZ1vBP3zzMppxuoY7O_RK3

4oSMG1&femb=1&ll=53.88214941852556%2C21.58733929999999&z=10)  

⎯ korzystanie z narzędzia zarówno online jak i z możliwością offline (pobranie szczegółów 

tylko przy wifi – do wyboru opcje); 

Przykład interaktywnego planera rowerowego: https://radlland-bayern.de/radkarte/ 

b) elementy zachęt, np.: 

⎯ korzystania online- punktowe zdjęcia sferyczne (około 50); 

⎯ zrobienie zdjęć i wprowadzenie do narzędzia- wybrane krótkie wideo z wybranych tras 

(około 20 materiałów wideo po 30 -45 sekund) – zrobienie i wprowadzenie; 

⎯ materiały wideo powiązane z gpx na użytek trenażerów rowerowych (zgodnie z 

wymaganiami 3 najbardziej popularnych oprogramowani do trenażerów – np. 

https://elite-trenazery.pl/aplikacja-my-e-training/ ; 

https://portal.bikeworld.pl/artykul/porady/trening_i_dieta/19416/aplikacje_do_jazdy_n

a_trenazerze_przeglad_rynku)  - 5 odcinków po 20 km (+- 1 km), 5 odcinków po 10 km (+- 

1km) – odcinki 20 km nie mogą się pokrywać z 10 km.; 

 

2. Aplikacji mobilnej – w oparciu o zasoby strony (nie musi być kopią – szczególnie części 

informacyjnej)  

3. System zarządzania stroną www oraz aplikacją mobilną pozwalający na: 

1) samodzielne wprowadzanie tras (na bazie gpx), które przyjmuje wszystkie 

funkcjonalności wcześniej wpisanych tras i atrakcji  

2) samodzielne wprowadzanie atrakcji na bazie ustalonego przez zleceniodawcę szablonu 

(przynajmniej nazwa, lokalizacja, zdjęcia, link do www lub social media) 

3) samodzielnie wprowadzanie zdjęć przy konkretnych lokalizacjach 

4) samodzielne wprowadzanie wideo z wybranych tras 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=17eqzwZ1vBP3zzMppxuoY7O_RK34oSMG1&femb=1&ll=53.88214941852556%2C21.58733929999999&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=17eqzwZ1vBP3zzMppxuoY7O_RK34oSMG1&femb=1&ll=53.88214941852556%2C21.58733929999999&z=10
https://radlland-bayern.de/radkarte/
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5) edycja warstw tekstowych i graficznych na bazie przejrzystego CMS (+instrukcja do 

niego) 

6) element wprowadzania informacji od użytkowników na temat nieprawidłowości na 

trasie MPR (na podstawie GPS lub wskazanie „z palca” – pineska) z możliwością opisu 

tekstowego i wprowadzenia zdjęcia. 

 

3. Miejsca ulokowania ich – serwery – oszacowanie potrzeb i utrzymanie w trakcie trwania 

zlecenia (maksymalnie 1,5 roku) 

4. Zarządzanie i bieżące zmiany w trakcie trwania projektu - na okres około 6 m-cy przy 

założeniu 1 rok na realizację zlecenia A-D. 

5. Zamawiający wymaga, aby opis wymagań systemu nie zawierał nazw własnych oraz nie 

wskazywał na źródło pochodzenia. Opis wymagań musi być zgodny z rekomendacjami 

Urzędu zamówień publicznych dostępnymi pod adresem 

https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-prezesa-uzp2  

 

II. Wsparcie Zamawiającego w procedurze wyłonienia wykonawcy ww narzędzia 

internetowego, polegającego w szczególności na: 

1. Weryfikacji złożonych ofert pod kątem zgodności z wypracowanymi wytycznymi 

systemowymi 

2. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców w tkacie procedury przetargowej 

3. Współpraca w trakcie procedury niezależnie od ilości procedur przetargowych 

prowadzących do zawarcia umowy. 

 

 

  

1. Termin realizacji zamówienia to od podpisania umowy (około 28.05.2026 r.) – 31.12.2026 r., 

przy założeniu, że poszczególne zakresy jak poniżej:  

a) przygotowanie OPZ do postępowania o udzielenie zamówienia (zakres I): 4 tygodnie od 

zawarcia umowy;  

b) przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców, współpraca w procedurze 

wyłonienia wykonawcy (zakres II) tj. najpóźniej do 31.12.2026 r.  

2. Dopuszczalne jest wydłużenie okresu realizacji zlecenia o maksymalnie 3 miesiące.  

https://www.gov.pl/web/uzp/rekomendacje-prezesa-uzp2


 
 

 

3. Informacje na temat szacunkowej ceny netto i brutto za realizację zamówienia jak w 

niniejszym zapytaniu, prosimy skierować na adres e-mail: w.dabrowski@wielkiejeziora.pl do 

końca dnia 14.05.2026 r.  

4. Informacje prosimy przesłać wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i 

potwierdzenie wykonania obowiązku informacyjnego, jeśli w ramach tej procedury są one 

Zamawiającemu przekazywane.  

5. W sytuacji gdy na wskazaną powyżej cenę miałoby wpływ doświadczenie osób skierowanych 

do realizacji zamówienia – również prosimy o wskazanie ceny w zależności od doświadczenia 

osób realizujących zamówienia wraz z podaniem zależności ceny od doświadczenia osób.  

6. Złożenie szacowania nie rodzi po stronie potencjalnego Wykonawcy roszczenia o zawarcie 

umowy. Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2024 poz. 1320, z późn. zm.). Szacowanie służy do ustalenia przez Zamawiającego 

wartości zamówienia, zgodnie z ustawą PZP.  

7. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest beneficjentem projektu „Mazurska Pętla 

Rowerowa – Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach priorytetu 11.03. programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 

na lata 2021 -2027.  


